



R CITTÀ DI
RACCONIGI | Provincia di Cuneo



UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di mitigazione dei problemi di allagamento nella zona sud dell'abitato del Comune di Racconigi – CUP F42B22000430001. CIG B1C6996C01.

Verbale delle operazioni del seggio di gara del 27/08/2024 Proposta di aggiudicazione

L'anno 2024, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 9:00, si è riunito, nell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Racconigi, al piano secondo del palazzo comunale, aperto al pubblico, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composto:

Presidente del seggio di gara: Dr. Paolo Crociani- R.U.P. e Dirigente dell'Unità di Massima Dimensione n. 2 del Comune di Racconigi;

Testimone: Geom. Federico Sandrone – Funzionario dell'Unità di Massima Dimensione n. 2 del Comune di Racconigi;

Testimone: Geom. Roberto Cornaglia – Istruttore tecnico dell'Unità di Massima Dimensione n. 2 del Comune di Racconigi;

Segretario verbalizzante: Geom. Maria Grazia Leone – Funzionario dell'Unità di Massima Dimensione n. 2 del Comune di Racconigi.

Il Presidente richiama integralmente la seguente documentazione inerente i lavori di mitigazione dei problemi di allagamento nella zona sud dell'abitato del Comune di Racconigi – CUP F42B22000430001:

- Deliberazione della G.C. N. 147 del 08/09/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica delle alternative progettuali;

Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821612
F: 0172 821642
P.Iva: 00473170041
C.C.P: 15803125

avori.pubblici@comune.racconigi.cn.it
www.comune.racconigi.cn.it

- Candidatura del progetto in relazione alla linea di finanziamento “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 145/2018”, per l’annualità 2023, fondi fatti confluire nel PNRR e afferenti alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” per i quali il Ministero dell’Interno è Amministrazione titolare;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 19/05/2023 (G.U.R.I. 21/07/2023 N. 169), con cui veniva assegnato al Comune di Racconigi un contributo di € 2.400.000, per il finanziamento dei lavori sopraccitati, subordinando l’erogazione del medesimo al rispetto delle norme afferenti il PNRR, con riferimento alla Missione M2C4I2.2, richiamate nel decreto e riassunte nell’allegato 4 al medesimo, sottoscritto il 29/08/2023 dal legale rappresentante del soggetto attuatore Comune di Racconigi e dal R.U.P. dell’intervento Dr. Paolo Crociani;
- Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, dell’8 dicembre 2023, con cui si provvedeva alla revisione e all’aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Per effetto di tale revisione, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. (Piccole e Medie Opere) è stata stralciata dal PNRR fermo restando le assegnazioni con risorse nazionali effettuate con i decreti di riferimento;
- Decreto Legge n. 19/2024, pubblicato il 02/03/2024, convertito con modificazioni nella Legge n. 56-29/04/2024, in cui è confermata la fuoriuscita della soprarichiamata misura M2C4I2.2 (Piccole e Medie opere) dal P.N.R.R.. Pertanto gli interventi relativi torneranno ad essere finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente;
- Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2024, approvati con deliberazione del C.C. n. 48-27/12/2023, in cui è stato inserito l’intervento di cui trattasi;
- Delibera del C.C. n. 15 del 01/07/2024 avente per oggetto: “Lavori di mitigazione dei problemi di allagamento nella zona sud dell’abitato di Racconigi. CUP F42B22000430001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo dei pareri, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzato alla costituzione di servitù pubblica ai sensi dell’ex DPR 8 giugno 2001, n. 327”;
- Determinazione UMD2 N. 148 del 21/05/2024 avente per oggetto: “Lavori di mitigazione dei problemi di allagamento nella zona sud dell’abitato del Comune di Racconigi – CUP F42B22000430001. Approvazione AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato

all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex articolo 50, comma 1, d) Decreto Legislativo 36-31/03/2023, per l'affidamento dei lavori";

- Deliberazione della G.C. N. 128 del 06/08/2024, avente per oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, validati dal Responsabile del Progetto il 05/08/2024 (prot. 14678-05/08/2024);
- Determinazione UMD2 N. 192 del 30/07/2024 e relativi allegati, di approvazione degli esiti dell'indagine di mercato di cui alla determinazione UMD2 N. 148-21/05/2024, unitamente alla determinazione UMD2 N. 197 del 01/08/2024 inerente delle precisazioni alla determinazione UMD2 N. 192/2024;

Preliminarmente il Presidente da atto che:

- La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma di gestione della gara TUTTOGARE, attivata dall'Unità di Massima Dimensione n. 2 del Comune di Racconigi;
- La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta mediante accesso alla piattaforma;
- E' altresì possibile presenziare alle operazioni di gara presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Racconigi;

Successivamente, il Presidente richiama la determinazione UMD2 n. 207 del 07/08/2024, con cui veniva assunta la decisione a contrarre ed indetta una procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36-31/03/2023, per l'affidamento dei "**LAVORI DI MITIGAZIONE DEI PROBLEMI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD DELL'ABITATO DEL COMUNE DI RACCONIGI-CUP F42B22000430001-CIG B1C6996C01**", dell'importo di complessivi € 1.660.000,00 (oneri della sicurezza e costi della manodopera inclusi), oltre IVA nella misura di legge;

Alla procedura, con lettera prot. 14847-07/08/2024, venivano invitati i 10 operatori economici selezionati con l'indagine di mercato sopra richiamata ed approvata con determinazioni UMD2 n. 192-30/07/2024 e 197-01/08/2024, di seguito elencati:

#	Codice Fiscale	Denominazione	
1	01255010553	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	
2	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA	
3	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE	

#	Codice Fiscale	Denominazione	
4	01997520307	ADRIACOS SRL	
5	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.	
6	00620670141	TMG S.P.A.	
7	08099180153	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	
8	01906730021	BERTINI S.R.L.	
9	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL	
10	00189620099	ICOSE SPA	

Rilevato che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 26/08/2024, ore 13:00;
- Inizio operazioni di gara - 27/08/2024, ore 09:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente del seggio di gara, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 8 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	
1	267	01906730021	BERTINI S.R.L.	
2	270	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)	
3	272	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA	
4	273	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.	
5	274	00189620099	ICOSE SPA	
6	275	00620670141	TMG S.P.A.	
7	276	01997520307	ADRIACOS SRL	

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
8	277	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)

Il Presidente rileva che due operatori economici invitati individualmente (C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL- ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE), ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, nonché di quanto precisato nella lettera di invito/disciplinare di gara, hanno presentato offerta in qualità di operatori riuniti;

Il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali "A" pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:01	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:03	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:03	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:03	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:04	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:04	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:04	Busta Amministrativa	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)



Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:22	Busta Amministrativa	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:45	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:46	Busta Amministrativa	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:52	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.



Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:52	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:52	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:53	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:53	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 09:53	Busta Amministrativa	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:03	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:03	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:03	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:03	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:04	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:04	Busta Amministrativa	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:12	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.



Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:13	Busta Amministrativa	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:30	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:31	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:31	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:32	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:32	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:32	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:32	Busta Amministrativa	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:49	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)

Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:49	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:49	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:50	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:50	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:50	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 10:50	Busta Amministrativa	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)

Il seggio di gara esamina, poi, la documentazione pervenuta e ne verifica l'integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dalla lettera di invito/disciplinare di gara;

Dall'esame della documentazione amministrativa dei n. 8 concorrenti, scaturisce il seguente esito:

- 1.** Operatore economico singolo BERTINI S.R.L.
La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara;
- 2.** Operatore economico riunito C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara;
- 3.** Operatore economico singolo Preve Costruzioni s.r.l.
La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara;
- 4.** Operatore economico singolo C.I.MO.TER. S.R.L.
La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara.
- 5.** Operatore economico singolo ICOSE SPA

La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara.

6. Operatore economico singolo TMG S.P.A.

La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara.

7. Operatore economico singolo ADRIACOS S.R.L.

La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara.

8. Operatore economico riunito ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)

La documentazione presentata è conforme e, pertanto, il concorrente è ammesso alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente del seggio di gara conclude la verifica della documentazione trasmessa dagli otto concorrenti e dà atto che la medesima è completa e regolare e, pertanto, tutti gli otto concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata.

Il Presidente del seggio di gara prosegue la seduta con l'apertura delle "Busta B – Offerta economica" degli otto concorrenti ammessi, premettendo quanto segue:

1. Qualora le offerte ammesse risultino superiori a cinque, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, la presenza di offerte anomale — e quindi da escludere — verrà individuata in modo automatico, applicando il metodo A di cui all'allegato II.2 «*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*» del D.Lgs. 36-31/03/2023, come previsto dall'articolo 20 della lettera di invito/disciplinare di gara;
2. in questo caso, l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico la cui offerta risulti la prima inferiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui sopra.

Il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali "B" pervenute contenenti la documentazione economica di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:16	Busta Economica	01906730021	BERTINI S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:17	Busta Economica	01906730021	BERTINI S.R.L.



Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:21	Busta Economica	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:22	Busta Economica	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:25	Busta Economica	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:26	Busta Economica	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:28	Busta Economica	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:28	Busta Economica	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:30	Busta Economica	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:31	Busta Economica	00189620099	ICOSE SPA
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:34	Busta Economica	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:35	Busta Economica	00620670141	TMG S.P.A.
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:36	Busta Economica	01997520307	ADRIACOS SRL

Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:36	Busta Economica	01997520307	ADRIACOS SRL
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:39	Busta Economica	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)
Martedì - 27 Agosto 2024 - 11:39	Busta Economica	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)

Il Seggio di gara accerta prioritariamente che la documentazione economica prodotta da ciascun concorrente sia compilata in modo conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito/disciplinare di gara e sia sottoscritta digitalmente.

Tutte le offerte economiche sono giudicate complete e regolari.

Tramite la piattaforma TUTTOGARE viene quindi individuata la soglia di anomalia di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023, così come riepilogato nel prospetto che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

In esito al predetto calcolo, viene determinata la graduatoria provvisoria della procedura negoziata di cui trattasi come segue:

Graduatoria	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Ribasso offerto %
1	275	00620670141	TMG S.P.A. Proposta di aggiudicazione	19,090
2	272	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA	18,803
3	267	01906730021	BERTINI S.R.L.	17,860
4	274	00189620099	ICOSE SPA	15,400
5	277	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE (mandataria di RTC - mandante Balaclava s.r.l. C.F. 02293950040)	14,140

Graduatoria	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Ribasso offerto %
6	273	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.	13,550
7	276	01997520307	ADRIACOS SRL	4,730
8	270	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL (mandataria di RTC - mandante Somoter s.r.l. C.F. 00804240042) Operatore economico escluso automaticamente ai sensi metodo A, comma 2, Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023.	23,110

Il Presidente constata che l'offerta dell'operatore economico T.M.G. S.p.A., con sede a Berbenno di Valtellina (SO), in Via Ranè n. 83/141 (C.F./P. I.V.A. 00620670141), è la più vantaggiosa, con un ribasso percentuale offerto del 19,09% [diciannove virgola zeronove %] e propone l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al predetto operatore economico.

Il Presidente del seggio di gara dà infine atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica sul possesso requisiti di partecipazione alla procedura da parte dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio il dirigente effettuerà con proprio provvedimento l'aggiudicazione dell'appalto. Tale aggiudicazione sarà immediatamente efficace.

I lavori di seduta terminano alle ore 12:11.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Paolo Crociani

TESTIMONI

F.to Geom. Roberto Cornaglia

F.to Geom. Federico Sandrone

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Geom. Maria Grazia Leone

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex articolo 50, comma 1, d) Decreto Legislativo 36-31/03/2023, per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE DEI PROBLEMI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD DELL'ABITATO DEL COMUNE DI RACCONIGI-CUP F42B22000430001-CIG B1C6996C01
- Fase 2

Lotto 1 - B1C6996C01

Riepilogo anomalia

Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 98.843 - Media: 16.473833333333 - Scarto medio: 2.1105 - Rapporto: 0.128112258 - Soglia individuata: 19.768

#	Partecipante		Economico
1	00620670141	TMG S.P.A.	19.09
2	00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA	18.803
3	01906730021	BERTINI S.R.L.	17.86
4	00189620099	ICOSE SPA	15.4
5	01589120235	ITALBETON S.P.A. UNIPERSONALE	14.14
6	00594070294	C.I.MO.TER. S.R.L.	13.55
7	01997520307	ADRIACOS SRL	4.73
8	00569180292	C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL Calcolo automatico anomalia	23.11

Criteri di valutazione

#	Criteri	Peso
A	Ribasso percentuale Ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base di gara	100